

**ALLEGATO ALLA DELIBERA RECANTE IN OGGETTO:** Presa d'atto dei Verbali di somma urgenza e regolarizzazione della spesa per i lavori di messa in sicurezza urgenti a seguito del distacco di porzioni dell'intradosso del solaio e del controsoffitto presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, a seguito di nota di diffida del Comando Provinciale di Salerno dei Vigili del Fuoco. CIG:

**"QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DEL P.O. SANTA MARIA DELLA SPERANZA DI BATTIPAGLIA",**

| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI |                                                                        |                                              |                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO                     |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| A - LAVORI                                                  |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| A                                                           |                                                                        |                                              | Importo                     |                | Totale         |
| a.1                                                         | Opere edili - OG1                                                      |                                              | 2 409 362,83 €              |                |                |
| A.1                                                         |                                                                        |                                              | Importo Totale Lavori       | 2 409 362,83 € |                |
|                                                             | di cui costo manodopera                                                |                                              | € 1 207 139,30              |                |                |
| A.2                                                         |                                                                        | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 4 069,25 €                  |                |                |
| A                                                           |                                                                        |                                              | Totale importo (A.1 + A.2)  |                | 2 413 432,08 € |
|                                                             |                                                                        | TOTALE A BASE D'ASTA                         | € 2 409 362,83              |                |                |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE    |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| Cod                                                         |                                                                        | %                                            |                             |                | Importo        |
| b.1                                                         | Imprevisti sui lavori                                                  | 8,50%                                        | A.1                         |                | 204 795,84 €   |
|                                                             |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| b.7                                                         | Servizi Tecnici                                                        |                                              |                             |                | 257 627,79 €   |
| b.7.1                                                       | Progetto esecutivo + CSP + Direzione dei lavori + CSE                  |                                              |                             | 198 013,79 €   |                |
| b.7.2                                                       | Controllo monitoraggio strutturale e verifica di vulnerabilità sismica |                                              |                             | 59 614,00 €    |                |
| b.7.3                                                       |                                                                        |                                              |                             | - €            |                |
| b.7.4                                                       |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| b.7.5                                                       |                                                                        |                                              |                             | - €            |                |
| b.7.6                                                       |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| b.7.7                                                       |                                                                        |                                              |                             |                |                |
| b.8                                                         | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche      |                                              |                             | 7 320,00 €     | 7 320,00 €     |
| b.9                                                         | Oneri previdenziali                                                    | 4,00%                                        | b.7                         |                | 10 305,11 €    |
| b.10                                                        | Incentivi (80% del 2%)                                                 | 1,60%                                        | A                           |                | 38 614,91 €    |
| b.11                                                        | Incentivi (20% del 2%)                                                 | 0,40%                                        | A                           |                | 9 653,73 €     |
| b.12                                                        | Allacciamento ai pubblici servizi ed oneri IVA inclusa                 |                                              |                             |                | - €            |
| b.13                                                        | Oneri smaltimento rifiuti e analisi ambientali IVA inclusa             |                                              |                             |                | 65 000,00 €    |
| b.15                                                        | IVA                                                                    |                                              |                             |                | 322 378,43 €   |
| b.15.1                                                      | sui lavori, oneri della sicurezza e imprevisti                         | 10,00%                                       | A.1+A.2+b.1                 | 261 822,79 €   |                |
| b.15.2                                                      | su prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche             | 22,00%                                       | b.8                         | 1 610,40 €     |                |
| b.15.3                                                      | su servizi tecnici e oneri previdenziali                               | 22,00%                                       | b.7+b.9                     | 58 945,24 €    |                |
| B                                                           |                                                                        |                                              | Totale somme a disposizione |                | 915 695,81 €   |
| C                                                           |                                                                        |                                              | TOTALE COMPLESSIVO (A + B)  |                | 3 329 127,89 € |